

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002141	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第55号 前田岩間北・南インター線植栽帯土壌改良工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成26年 9月17日 ~ 至 平成26年12月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月11日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 掘削工V=120m3、真砂土敷均し工A=1200m2、防草シート工A=2200m2、堆肥散布工 A =1200m2</p> <p>予定価格：4,621千円（税抜）、最低制限価格：3,956千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,970,000					-
2	有限会社グリーン工業	3,966,000					落札
3	株式会社テクノ創建	4,400,000					-
4	株式会社トミタ						辞退
5	株式会社BLUE WORLD						辞退
6	有限会社吉見工務店	4,156,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社グリーン工業		
	住 所	福知山市駒場新町3-82		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,283,280 円	最高予定価格 (税込み)	4,990,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,272,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,117,800 円	変更契約日	平成26年11月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備後に行政・地域共同で芝桜の植栽イベントを予定していたが、8月豪雨の影響により日程調整が困難となりイベント規模を縮小せざるを得ない事態となった為、残りの植付けを本工事で実施する。 ・上記イベントの規模縮小に伴い、植付け面積が縮小したので、防草シート張り面積を増やす。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			