

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002024	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第57号 三軒屋上地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成26年 9月 4日 ~ 至 平成27年 1月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月 1日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 N=1式、側溝工 L=107m、舗装工 A=329m2 予定価格：5,783千円（税抜）、最低制限価格：4,972千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	4,974,000					-
3	有限会社カネヤ工務店	5,200,000					-
4	北山建設株式会社	4,984,000					-
5	共立工業株式会社						辞退
6	有限会社グリーン工業	5,460,000					-
7	有限会社柴田建設	4,992,000					-
8	大永産業株式会社	4,984,000					-
9	株式会社トミタ						辞退
10	株式会社細見工業	5,378,000					-

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,370,840 円		最高予定価格 (税込み)	6,245,640 円
			最低制限価格 (税込み)	5,369,760 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	369,360 円	変更契約日	平成26年12月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、既設舗装とのすり付けにおいて、起終点両側にすり付け区間を設け、通行がしやすくなるよう舗装面積を増とする。 ・現地精査により、アスファルト殻の処分量の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			