

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001912	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第48号 交通安全施設設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 土師新町南他 地内		
工事期間	自 平成26年 8月25日 ~ 至 平成26年11月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月20日 9時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路反射鏡N=10箇所、防護柵N=2箇所、区画線工N=7箇所  予定価格：4,512千円（税抜）、最低制限価格：3,837千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,866,000					-
2	株式会社衣川組	4,300,000					-
3	河守工業株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	創生建設株式会社						辞退
6	株式会社高見組	3,858,000					落札
7	株式会社富士興業						辞退
8	渡辺建設株式会社	3,859,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 166, 640 円	最高予定価格 (税込み)	4, 872, 960 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 143, 960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	191, 160 円	変更契約日	平成26年10月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・公安委員会との協議・指示の結果、交差点内の注意喚起等の区画線を追加します。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			