

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001864	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第24号 市営住宅南天田団地集会所建設工事		
工事場所	福知山市南天田町地内		
工事期間	自 平成26年 8月25日 ~ 至 平成26年12月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地集会所建設工事 機械・電気設備工事一式  予定価格：36,980千円（税抜）最低制限価格：33,044千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	三建ビルド有限公司						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	36,950,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	32,830,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社達川組						辞退
6	大栄工業株式会社	33,169,000					落札
7	福井土木株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	34,700,000					-
9	株式会社細見組						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

建築第24号 市営住宅南天田団地集会所建設工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	35,822,520 円	最高予定価格 (税込み)	39,938,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	35,687,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成26年12月9日
	変更工期	平成26年8月25日	～	平成27年2月16日
	変更理由	南天田建替事業に伴う関連工事との工程調整、地元との調整・協議に時間を要した為、工期を平成27年2月16日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			