

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001907	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第44号 金山教育集会所雨漏り改修工事		
工事場所	福知山市 行積 地内		
工事期間	自 平成26年 8月 8日 ~ 至 平成26年10月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 外壁塗装改修一式 屋根板金改修工事一式 和室内装改修工事一式 屋外階段防水改修工事一式 予定価格：3,670千円(税抜) 最低制限価格：3,248千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,300,000					落札 (くじにより決定)
2	株式会社いとう	3,670,000					-
3	株式会社猪野工務店	3,466,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	東家建設株式会社	3,670,000					-
7	山下住建有限公司	3,300,000					-
8	渡辺建設株式会社	3,670,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,564,000 円	最高予定価格(税込み)	3,963,600 円	
		最低制限価格(税込み)	3,507,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	486,000 円	変更契約日	平成26年10月 6日
	変更工期	～ 平成26年10月31日		
	変更理由	玄関前ポーチの屋根の雨漏りが判明したため、改修を追加するとともに、工期の延長をする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			