

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001844	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第50号 山村基幹集落センター屋根他改修工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 平成26年 7月31日 ~ 至 平成26年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 屋根改修 N=1式(屋根ふき替A=646m2、軒どいL=48m他) 防水 N=1式(防水処理A=14m2他) 内外装 N=1式(軒天張替A=24m2、破風板取替N=1箇所)</p> <p>予定価格：9,300千円(税抜) 最低制限価格：8,242千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	9,300,000					-
3	株式会社猪野工務店	8,277,000					-
4	株式会社梅田組	9,300,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	株式会社西本	8,147,000					失格(最低制限価格未)
7	東家建設株式会社						辞退
8	株式会社丸協						辞退
9	山下住建有限会社	8,275,000					落札
10	渡辺建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	山下住建有限会社		
	住所	福知山市字上小田669		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,937,000 円	最高予定価格(税込み)	10,044,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,901,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	642,600 円	変更契約日	平成26年10月 6日
	変更工期	～		
	変更理由	屋根解体を行ったところ、野地板の腐食が確認されたので野地板の張替えを行う。またサッシ廻りからの漏水が発見されたので漏水改修を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			