

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001817	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第24号 土師地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 土師 地内		
工事期間	自 平成26年 7月30日 ~ 至 平成26年11月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	消本第24号 土師地区耐震性貯水槽新設工事 工事概要 耐震性貯水槽40m3：1基 予定価格：8,407千円（税抜） 最低制限価格：7,180千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	8,340,000					-
2	株式会社国栄建工	8,197,000					-
3	有限会社コン・スタイル	7,565,000					-
4	株式会社竜城工務店	8,407,000					-
5	田淵建設株式会社	7,185,000					落札
6	株式会社トミタ						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	8,400,000					-
9	株式会社油利総合設備	8,406,000					-
10	両丹管工事株式会社	8,407,000					-

消本第24号 土師地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	田淵建設株式会社		
	住 所	福知山市字前田 1 4 0 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 759, 800 円	最高予定価格 (税込み)	9, 079, 560 円	
		最低制限価格 (税込み)	7, 754, 400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加者資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	197, 640 円	変更契約日	平成26年10月23日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・資材搬入方法を検討した結果、公園入りロフェンスの撤去・復旧の施工を追加する。 ・また、地元協議により、表面排水処理工の施工を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			