

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001777	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第44号 日新中学校体育館耐震改修他工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成26年 7月28日 ~ 至 平成26年12月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月23日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校体育館耐震改修他工事 耐震改修工事：鉄骨ブレース新設 8箇所 老朽改修工事：体育室等床貼替 壁面塗装 窓改修 天井、鉄骨塗装 屋根防水改修 外壁塗装改修 上記に伴う電気・機械設備改修一式 予定価格：108,300千円（税抜） 最低制限価格：96,739千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	96,960,000					落札
2	岸下建設株式会社						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	三丹開発株式会社	97,330,000					-
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	大栄工業株式会社	97,100,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	104,716,800 円	最高予定価格(税込み)	116,964,000 円	
		最低制限価格(税込み)	104,478,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建築工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 (3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,155,600 円	変更契約日	平成26年12月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	・別途改めて施工することが困難なため、解体時に判明した不可視部分の必要な改修及び現地協議における改修方法の変更等を行う。またそれに伴い契約金額の増額を行う。 (変更内容) ・外部軒先水切・下地鉄骨・樋漏斗補修、取換他		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			