

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001778	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第43号 桃映中学校体育館耐震改修他工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年 7月24日 ~ 至 平成26年12月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月18日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校体育館棟における耐震改修及び内外装改修工事一式 【耐震改修工事】2階 鉄骨ブレース 8箇所 2階 鉄骨つなぎ梁 8箇所 【内外装工事】 屋根、内外装及び外構工事他一式 【電気設備工事】照明設備及び放送設備改修 【機械設備工事】給排水設備改修 予定価格：118,200千円（税抜） 最低制限価格：105,459千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	105,060,000					失格（最低制限価格未
2	公正産業株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社	104,956,000					失格（最低制限価格未
4	セイリョウ建設株式会社	112,280,000					落札
5	大栄工業株式会社	105,098,000					失格（最低制限価格未
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	121,262,400 円	最高予定価格(税込み)	127,656,000 円	
		最低制限価格(税込み)	113,895,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	1)令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建築工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(4)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,015,200 円	変更契約日	平成26年12月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	・着手後に判明した細部の改修を行うため、一部施工内容を変更する。また、それに伴い、契約金額を増額する。 (内外装、電気・機械設備工事等、不可視部分等の施工内容の変更)		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			