

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001812	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第13号 市民運動場庭球場改修工事		
工事場所	福知山市 和久市 地内		
工事期間	自 平成26年 7月23日 ~ 至 平成26年 9月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 既設ラインテープ撤去・処分10面、真砂土補充及び小運搬74m³、真砂土敷き均し7,400m²、不陸整正・転圧7,400m²、ライン張り10面、表面処理7,400m²</p> <p>予定価格：5,145千円（税抜） 最低制限価格：4,374千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社NIPPPO福知山出張所						辞退
2	奥アンツーカ株式会社近畿支店	4,423,000					落札
3	世紀東急工業株式会社関西支店	4,800,000					-
4	T S U C H I Y A 株式会社関西支社						辞退
5	東亜道路工業株式会社京滋営業所	4,900,000					-
6	日本道路株式会社京滋営業所						辞退
7	日本体育施設株式会社大阪支店	4,435,000					-
8	長谷川体育施設株式会社関西支店	5,100,000					-
9	美津濃株式会社						辞退
10							

スポ第13号 市民運動場庭球場改修工事

契約の相手	名 称	奥アンツーカ株式会社近畿支店		
	住 所	大阪府東大阪市長田東 3 - 2 - 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 776, 840 円	最高予定価格 (税込み)	5, 556, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 723, 920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿「土木一式」のに登録された者で、施工実績のある者から 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1, 242, 000 円	変更契約日	平成26年8月28日
	変更工期	～ 平成26年10月6日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・テニスコート競技区域内において表面緩傷を追加する。 ・競技区域の排水対策のため外周水路の土砂撤去、処分を追加し工期を平成26年9月4日から平成26年10月6日まで延長する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			