

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001643	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第1号 林道沓掛線外2線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町下川合外 地内		
工事期間	自 平成26年 6月27日 ~ 至 平成26年11月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 3路線6箇所 復旧延長L=80.7m 土工 1式 擁壁工 ブロック積工A=185.2㎡、二段式コンクリート擁壁工V=2.7m3 仮設工 1式 予定価格：10,449千円（税抜）最低制限価格：8,996千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	9,400,000					-
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社柴田建設	9,080,000					落札
5	大永産業株式会社	9,136,000					-
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社細見工業	10,449,000					-
9	三和建設工業株式会社						辞退
10							

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,806,400 円	最高予定価格(税込み)	11,284,920 円	
		最低制限価格(税込み)	9,715,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			