

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001611	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第23号 前田8・29(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成26年 6月19日 ~ 至 平成26年 9月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      前田8(田) 土砂排土・客土工A=9,546.7m<sup>2</sup>                      前田29(田) 土砂排土工A=1,878.5m<sup>2</sup></p> <p>予 定 価 格： 3 , 4 2 6 千 円（税 抜）最低制限価格： 2 , 9 6 0 千 円（税 抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工	2,973,000					落札
3	有限会社高石建設						辞退
4	田淵建設株式会社	3,425,000					-
5	月御工業						辞退
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,210,840 円	最高予定価格(税込み)	3,700,080 円	
		最低制限価格(税込み)	3,196,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	531,360 円	変更契約日	平成26年 9月 8日
	変更工期	～		
	変更理由	現地精査の結果により、土砂の排土量を増とする。また、地元調整により、前田8-1～5工区にて畦畔復旧工を増工する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			