

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000526	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第14号 桃映中学校北校舎改築工事に伴う機械設備工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年 5月26日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 5月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校北校舎改築工事に伴う給排水、ガス、衛生機器、空調工事一式		
	予定価格：46,240千円（税抜き） 最低制限価格：40,752千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社高見組	46,200,000					落札
2	日吉電機株式会社	46,240,000					-
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	49,896,000 円	最高予定価格(税込み)	49,939,200 円	
		最低制限価格(税込み)	44,012,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,391,040 円	変更契約日	平成27年 2月20日
	変更工期	～ 平成27年 3月20日		
	変更理由	・既存施設との調整や法令(消防法)適合のため、給水管の移設及び関連箇所 の改修等を行う。また、建築本体工事との調整のため、工期を平成27年3月20日 まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			