

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004930	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第69号 森垣地区治山工事		
工事場所	福知山市 森垣 地区		
工事期間	自 平成28年 3月22日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月16日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 掘削処分761.0m3  予定価格：3,919千円（税抜） 最低制限価格：3,331千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,378,000					-
2	岩田建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	広成建設						辞退
4	有限会社コン・スタイル	3,355,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	南陵工業株式会社						辞退
7	有限会社ヒカワ	3,900,000					-
8	株式会社細見組						辞退
9	株式会社油利総合設備	3,344,000					落札
10	両丹管工事株式会社	3,310,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,611,520 円	予定価格 (税込)	4,232,520 円	
		最低制限価格 (税込)	3,597,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			