

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004848	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育第79号 旧河守保育園解体工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 平成28年 3月22日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 鉄骨造平屋建(延床面積約448.3m ²)の解体工事一式 (機械設備・電気設備・外構工事撤去とも) 予定価格：12,170千円(税抜) 最低制限価格：10,629千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,587,000					失格(最低制限価格未)
2	株式会社門野組	10,612,000					失格(最低制限価格未)
3	公正産業株式会社	10,629,000					落札
4	城谷建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社	10,589,000					失格(最低制限価格未)
6	株式会社達川組	10,480,000					失格(最低制限価格未)
7	東家建設株式会社	10,570,000					失格(最低制限価格未)
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	森下建設株式会社						辞退
10	有限会社油利工務店	10,564,000					失格(最低制限価格未)

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,479,320 円	最高予定価格 (税込み)	13,143,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,479,320 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	291,600 円	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	-	～	平成28年7月31日
	変更理由	平成28年2月の公共工事設計労務単価の改正特例措置により請負金額を変更する。また、標準工期を確保する為、工期を平成28年7月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			