

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004653	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第64号 城ヶ谷溪流整備工事		
工事場所	福知山市 下猪崎 地内		
工事期間	自 平成28年 2月23日 ~ 至 平成28年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 1式、かご工 L = 24.0m、土のう工 N = 58袋  予定価格：2,572千円（税抜） 最低制限価格：2,211千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	河田建材						辞退
3	桑原建設株式会社	2,215,000					落札
4	杉本工業	2,570,000					-
5	太陽工業株式会社						辞退
6	株式会社竜城工務店	2,390,000					-
7	中丹住工						辞退
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社						辞退
9							
10							

林振第64号 城ヶ谷溪流整備工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 392, 200 円	予定価格 (税込)	2, 777, 760 円	
		最低制限価格 (税込)	2, 387, 880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	316, 440 円	変更契約日	平成28年3月11日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>河床洗掘による河床の状況変化から判断し、出水時の復旧法面の保護のため大型土のうを追加する。それに伴い水替工を追加する。</li> <li>労務単価の特例措置を適用する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			