

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004639	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第36号 大野公民館改修工事		
工事場所	福知山市 大野 地内		
工事期間	自 平成28年 2月24日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 大野公民館(木造平屋建 327.85㎡) 女子便所新設及び和式便器1か所洋便器へ取替 一式 外壁吹付け塗装 一式 上記に伴う電気・機械設備 一式 予定価格：2,980千円(税抜) 最低制限価格：2,626千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社柴田建設	2,850,000					-
4	大永産業株式会社	2,645,000					落札
5	株式会社トミタ	2,740,000					-
6	福知山木材株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社細見工業						失格(内訳明細書不備)
9	三和建设工業株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,856,600 円		最高予定価格 (税込み)	3,218,400 円
			最低制限価格 (税込み)	2,836,080 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の B・C 等級に登録された者から 9 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			