

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004552	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第52号 三段池公園案内看板設置工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成28年 2月18日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 案内看板設置 N=1基 予定価格：3,470千円(税抜) 最低制限価格：2,908千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	あしだ土木	2,905,000					失格(最低制限価格未)
3	有限会社キョウギ建設	2,907,000					失格(最低制限価格未)
4	グリーンテック合同会社	2,900,000					失格(最低制限価格未)
5	広成建設	3,094,000					-
6	株式会社シービル	2,884,000					失格(最低制限価格未)
7	有限会社柴田建設	2,908,000					落札
8	世紀建設株式会社	2,909,000					-
9	瀬戸内建設工業株式会社	2,895,000					失格(最低制限価格未)
10	株式会社富士興業						辞退

都計第52号 三段池公園案内看板設置工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市三俣345番地の5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,140,640 円	最高予定価格 (税込み)	3,747,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,140,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期		～	平成28年4月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 案内板の設置効果を高めるため、発注後に再度現地踏査を行った結果、来場者等がより看板を確認しやすい場所へ設置箇所の変更を行う。 上記変更に伴う協議及び調整に時間を要したため、完成期限を平成28年4月28日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			