

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004462	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第50号 西平野公園長寿命化対策工事		
工事場所	福知山市 平野町 地内		
工事期間	自 平成28年 2月 8日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 ブランコ・境界柵撤去工 N=1基、 ブランコ設置工 N=1基 境界柵設置工 N=1基、 整地工 A=61m²</p> <p>予定価格：2,471千円（税抜） 最低制限価格：2,070千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	桑原建設株式会社						辞退
3	有限会社グリーン工業	2,075,000					-
4	大永産業株式会社	2,071,000					落札
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社西本	2,073,000					-
7	松崎建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

都計第50号 西平野公園長寿命化対策工事

契約の相手	名 称	株式会社大永産業		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 236, 680 円	最高予定価格 (税込み)	2, 668, 680 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 235, 600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数調整他により、入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期	平成28年2月8日	～	平成28年3月16日
	変更理由	製品の製造に不測の日数を要したため、工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			