

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004412	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第68号 旧夜久野町役場跡地バス待合所他設置工事		
工事場所	福知山市 夜久野町額田 地内		
工事期間	自 平成28年 2月 9日 ~ 至 平成28年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：バス待合所設置 N=1基 看板設置 N=1基他 予定価格：4,108千円（税抜） 最低制限価格：3,439千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	3,600,000					-
2	株式会社いとう						辞退
3	岸下建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川組	3,440,000					落札
5	グリーンテック合同会社	3,560,000					-
6	株式会社福知山さく泉	3,495,000					-
7	前田工業株式会社	3,454,000					-
8	松崎建設株式会社	3,600,000					-
9	株式会社丸協						辞退
10	夜久野土木企業組合	3,450,000					-

夜支第68号 旧夜久野町役場跡地バス待合所他設置工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 715, 200 円		最高予定価格 (税込み)	4, 436, 640 円
			最低制限価格 (税込み)	3, 714, 120 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			