

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004396	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第108号 旧国道線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 三和町大身 地内		
工事期間	自 平成28年 2月 4日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 1日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=120m 舗装版取壊し工 A=554m2 表層工 (t=5cm) A=554m2 予定価格：2,874千円（税抜） 最低制限価格：2,405千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	2,419,000					-
2	北山建設株式会社	2,700,000					-
3	株式会社国栄建工	2,410,000					落札
4	大永産業株式会社	2,412,000					-
5	月御工業	2,420,000					-
6	株式会社細見工業	2,529,000					-
7	三和建設工業株式会社	2,412,000					-
8							
9							
10							

土木第108号 旧国道線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,602,800 円	最高予定価格 (税込み)	3,103,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,597,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「ほ装」の B・C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	62,640 円	変更契約日	平成28年3月3日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 既設舗装厚が当初見込みより厚いため、As 殻処分量の変更を行う。 また路盤の補充碎石厚さの変更も行う。 労務単価特例措置のため、旧単価を新単価へ変更する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			