

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004280	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第171号 宮川河川災害復旧その2 工事		
工事場所	福知山市印内地内		
工事期間	自 平成28年 1月21日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 コンクリートブロック積工A=60m2 予定価格：4,542千円（税抜） 最低制限価格：3,796千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社山成建設	3,808,000					-
3	城谷建設株式会社						辞退
4	株式会社西部建設	4,542,000					-
5	有限会社高石建設	3,800,000					落札
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	ミツワ建設	3,842,000					-
8							
9							
10							

土木第171号 宮川河川災害復旧その2 工事

契約の相手	名 称	有限会社高石建設		
	住 所	福知山市字土3-74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,104,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,905,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,099,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月24日
	変更工期	平成28年1月21日 ～ 平成28年3月25日		
	変更理由	・工事着手に係る地元調整に時間を要したため、工期を平成28年3月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			