

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004315	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第55号 やくの玄武岩公園修景整備工事		
工事場所	福知山市 夜久野町小倉 地内		
工事期間	自 平成28年 1月18日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 防護柵工 L=43m 整地工 A=89m <sup>2</sup> 石積縁石工 L=10m 予定価格：2,759千円（税抜） 最低制限価格：2,311千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	有限会社グリーン工業	2,357,000					-
3	株式会社高尾組	2,319,000					落札
4	大栄工業株式会社	2,410,000					-
5	株式会社西日本エスエスシー	2,323,000					-
6	株式会社西本	2,340,000					-
7	株式会社細見工業	2,340,000					-
8	松崎建設株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田 7 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,504,520 円		最高予定価格 (税込み)	2,979,720 円
			最低制限価格 (税込み)	2,495,880 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「造園」の B・C 等級に登録された者から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月29日
	変更工期		～	平成28年3月22日
	変更理由	・地元調整等に時間を要したため、工事竣工期限を平成28年3月16日から平成28年3月22日に変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			