

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004254	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第37号 市営住宅旭が丘団地駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 旭が丘 地内		
工事期間	自 平成28年 1月18日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月13日 10時15分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	建築第37号 市営住宅旭が丘団地駐車場整備工事 駐車場舗装 A=220m 外灯設備 N=1式 予定価格：2,958千円（税抜） 最低制限価格：2,483千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	有限会社広大工業	2,500,000					落札
4	瀬戸内建設工業株式会社	2,958,000					-
5	大栄工業株式会社	2,958,000					-
6	福井土木株式会社	2,620,000					-
7	水間工業株式会社	2,588,000					-
8							
9							
10							

建築第37号 市営住宅旭が丘団地駐車場整備工事

契約の相手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田505-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,700,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,194,640 円
			最低制限価格 (税込み)	2,681,640 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,480 円	変更契約日	平成28年2月29日
	変更工期	～		
	変更理由	区画線工：現場精査により区画線延長を変更する。標識設置工：消防本部との協議により標識設置工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			