

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004284	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て59号 前田児童館屋上防水他改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成28年 1月13日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	前田児童館屋上防水他改修工事一式 ・アスファルト防水約142㎡の改修 ・天井張替他工事 予定価格：2,590千円（税抜） 最低制限価格：2,306千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	2,461,000					-
2	有限会社さわ辰工務店	2,325,000					落札
3	有限会社高澤建設						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	日産工業株式会社						辞退
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	株式会社道下工務店						辞退
8							
9							
10							

子育て第59号 前田児童館屋上防水他改修工事

契約の相手	名 称	有限会社さわ辰工務店		
	住 所	福知山市字前田1093番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,511,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,797,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,490,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者及び、回数調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	27,000 円	変更契約日	平成28年3月2日
	変更工期	～ 平成28年3月25日		
	変更理由	・着工後、新たに張替えが必要な天井ボードが発生したため、腐食部のボード張替えを追加する。上記に伴い、工期を平成28年3月25日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			