

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004214	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第47号 旧金山保育園解体工事		
工事場所	福知山市 行積 地内		
工事期間	自 平成28年 1月15日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 旧金山保育園解体工事及び附属施設解体・機械設備・電気設備撤去処分 木造平屋建て 延床面積 約172.24m²</p> <p>予定価格：4,190千円（税抜） 最低制限価格：3,637千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	3,639,000					落札
3	株式会社猪野工務店	3,669,000					-
4	株式会社梅田組	3,646,000					-
5	株式会社門野組	3,630,000					失格（最低制限価格未
6	城谷建設株式会社						辞退
7	東家建設株式会社	3,680,000					-
8	山下住建有限会社	3,708,000					-
9	渡辺建設株式会社	3,700,000					-
10							

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原10番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,930,120 円	最高予定価格 (税込み)	4,525,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,927,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年3月9日
	変更工期	-	～	平成28年3月25日
	変更理由	地元協議等に不測の時間を要した為、工期を平成28年3月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			