

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004144	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第60号 今安地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成28年 1月 6日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月24日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 アスファルト舗装工 延長L=424.8m、面積A=932㎡</p> <p>予定価格：5,030千円（税抜） 最低制限価格：4,264千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						失格（内訳明細書不備）
2	公正産業株式会社	4,264,000					落札
3	河守工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル	4,282,000					-
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社西部建設						辞退
7	株式会社高尾組						辞退
8	ミツワ建設	5,000,000					-
9	株式会社ミノベ	4,300,000					-
10	株式会社百瀬建設						辞退

農管第60号 今安地区農道舗装（その2）工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,605,120 円	予定価格 (税込)	5,432,400 円	
		最低制限価格 (税込)	4,605,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	503,280 円	変更契約日	平成28年1月25日
	変更工期	～		
	変更理由	8-2号線において、農耕車両の頻繁な出入りによる舗装端部の破損を防ぐため、既舗装区間まで舗装延長を増工する。また、1号線において、地元との協議により舗装延長を減工する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			