

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004250	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第25号 長田花卉農作業所改修工事		
工事場所	福知山市 長田南 地内		
工事期間	自 平成27年12月25日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 屋根スレート葺替え改修工事 一式 ルーフファン取替え改修工事 一式 外壁スレート一部張替え改修工事 一式 動力盤改修工事 一式 予定価格：3,650千円（税抜） 最低制限価格：3,224千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,237,000					落札
2	三建ビルド有限公司						辞退
3	株式会社シービル						辞退
4	有限会社高澤建設						辞退
5	日産工業株式会社						辞退
6	株式会社道下工務店						辞退
7	有限会社油利工務店	3,240,000					-
8							
9							
10							

農振第25号 長田花卉農作業所改修工事

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田2093-39		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,495,960 円	予定価格 (税込)	3,942,000 円	
		最低制限価格 (税込)	3,481,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	75,600 円	変更契約日	平成28年2月8日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト含有建材の処分について、市環境パークでの受入れが終了したため、処分先を変更する。 ・屋根改修に伴い、既設樋の納まり変更により、箱樋取付け及び既設屋根撤去復旧を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			