

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004129	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第26号 畑共同作業所改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町畑 地内		
工事期間	自 平成27年12月25日 ~ 至 平成28年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 作業室1・2天井改修工事 一式、 上記に伴う設備機器取替え及び脱着工事 一式、 消火設備設置工事 一式、屋外高圧引込設備改修工事 一式  予定価格：6,540千円（税抜） 最低制限価格：5,713千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社今井工務店	5,786,000					-
3	株式会社衣川製材所	5,806,000					-
4	公正産業株式会社	5,747,000					落札
5	株式会社シービル	5,788,000					-
6	株式会社高尾組						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	株式会社西本	5,788,000					-
9	株式会社丸協	6,540,000					-
10	株式会社道下工務店						辞退

農振第26号 畑共同作業所改修工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 206, 760 円	予定価格 (税込)	7, 063, 200 円	
		最低制限価格 (税込)	6, 170, 040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A・B・C 等級に登録された者 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	255, 960 円	変更契約日	平成28年3月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベスト含有建材の処分について、市環境パークでの受入れが終了したため、処分先を変更する。</li> <li>・現場での取まり等の精査により、電気・機械設備及び配線を追加する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			