

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004136	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第59号 大呂自然休養村センター新館外構工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成27年12月22日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月17日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 植栽工N=1式、電気設備工N=1式、園路広場整備工N=1式 サービス施設整備工N=1式、管理施設整備工N=1式 予定価格：15,189千円（税抜） 最低制限価格：12,766千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	12,811,000					落札
2	岸下建設株式会社	12,857,000					-
3	三丹開発株式会社	12,890,000					-
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	大栄工業株式会社	14,354,000					-
7	中小路建設株式会社						辞退
8	株式会社西本	12,888,000					-
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	渡辺建設株式会社	12,860,000					-

農管第59号 大呂自然休養村センター新館外構工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,835,880 円	予定価格 (税込)	16,404,120 円	
		最低制限価格 (税込)	13,787,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「造園」の A・B 等級に登録された者 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	368,280 円	変更契約日	平成28年3月11日
	変更工期	～ 平成28年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査により安全管理のため、既設階段部へ点字シート300角を設置しウッドデッキ段差部へ段差明示シートφ50を設置します。 ・現地精査により安全管理のため、形材フェンス延長を伸ばします。 ・これらに伴い工期を平成28年3月28日まで延期します。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			