

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004053	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	職員第30号 福知山市内記寮解体整備工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内		
工事期間	自 平成27年12月 8日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	内記寮（木造2階建延床面積約258㎡）1棟の解体 倉庫棟（木造平屋床面積約15㎡）1棟の解体 工作物の撤去処分 立木の伐採 解体後の整地、碎石敷きなど 予定価格：9,250千円（税抜） 最低制限価格：8,006千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社イチケン	8,110,000					-
3	株式会社門野組	8,066,000					落札
4	世紀建設株式会社	8,090,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	大栄工業株式会社	8,093,000					-
8	福井土木株式会社	8,140,000					-
9	株式会社富士興業	8,200,000					-
10	森下建設株式会社						辞退

## 職員第30号 福知山市内記寮解体整備工事

契約の相手	名 称	株式会社門野組		
	住 所	福知山市字下天津 6 3 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,711,280 円	最高予定価格 (税込み)	9,990,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,646,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A・B・C 等級に登録された者から 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事着手後、土中埋設部分において新たに撤去・処置等が必要な排水設備等が発見されたため、撤去処分等を行う。</li> <li>・ 解体工事に要する日数が想定よりも減少したため、交通誘導員の人数を減とする。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			