

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004197	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第61号 福知山消防署北分署自家発電設備改修工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成27年12月 2日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月27日 15時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 ディーゼル発電機（90KVA）点検設備 1式 燃料タンク取替（390L, 鋼板製 SUS製） 1台 電源切替盤（スコット結線変圧器共、鋼板製） 1基 その他付帯工事 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	7,250,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

消本第61号 福知山消防署北分署自家発電設備改修工事

契約の相手	名 称	大槻冷熱設備有限会社		
	住 所	福知山市篠尾新町4-100		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,830,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	この案件は、1回目、2回目の入札で不調、今回3回目の入札を執行したが、再び不調となった。3回目の入札での応札者と交渉し、随意契約をする。			
第1回変更契約	変更額	1,994,760 円	変更契約日	平成28年2月25日
	変更工期	～ 平成28年3月18日		
	変更理由	・本工事における発電機点検の結果、新たに更新が必要な部材が生じたため、当該部品の取替え等を追加する。上記に伴い工事期間を3月18日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			