

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003959	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第63号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 平成27年11月30日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月25日 11時15分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長：47.8m 道路土工N=1式、側溝工L=40.4m、集水樹工N=3箇所 予定価格：2,873千円（税抜） 最低制限価格：2,414千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,433,000					失格
2	株式会社岡本工務店						辞退
3	有限会社カネヤ工務店	2,520,000					-
4	河田建材						辞退
5	有限会社グリーン工業	2,873,000					-
6	株式会社テクノ創建	2,870,000					-
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	2,417,000					落札
9	有限会社吉見工務店	2,463,000					-
10							

土木第63号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市駒場新町三丁目143番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,610,360 円	最高予定価格 (税込み)	3,102,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,607,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から回数調整により9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	362,880 円	変更契約日	平成27年11月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、上水道及び下水道管の引込管路が支障となるため移設を行う。 ・自由勾配側溝据付の際、民地側の土質が悪くコンクリート舗装に影響が出たため復旧面積を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			