

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004064	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	商工第25号 御霊公園福知山パーキング塗装工事		
工事場所	福知山市 西中ノ町 地内		
工事期間	自 平成27年11月25日 ~ 至 平成28年 2月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月24日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	御霊公園福知山パーキング 1、2、3階南側鉄骨塗装工事 一式 予定価格：2,660千円（税抜） 最低制限価格：2,337千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,650,000					-
2	足立建機株式会社	2,500,000					落札
3	岩田建設株式会社	2,650,000					-
4	有限会社岡田塗装	3,250,000					失格
5	株式会社西部建設						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	2,660,000					-
7	太陽工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

商工第25号 御霊公園福知山パーキング塗装工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和12番地の43		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,700,000 円	予定価格 (税込)	2,872,800 円	
		最低制限価格 (税込)	2,523,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のB等級に登録された市内本社・本店全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			