

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003915	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第38号 旧夜久野町役場跡地整地工事		
工事場所	福知山市 夜久野町額田 地内		
工事期間	自 平成27年11月27日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月24日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：舗装版取壊し工 A=286m ² 、構造物取壊し工 V=23m ³ 整地工(掘削) V=830m ³ 、付属構造物撤去工 N= 1式、水道管移設 N= 1式 予定価格：11,766千円(税抜) 最低制限価格：10,003千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組	10,077,000					-
3	岸下建設株式会社						失格(内訳明細書不備)
4	株式会社衣川組	9,987,000					失格(最低制限価格未)
5	公正産業株式会社	10,051,000					-
6	株式会社高尾組	10,024,000					落札
7	大立工業株式会社	10,166,000					-
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社西本						辞退
10	株式会社能見土建	11,000,000					-

夜支第38号 旧夜久野町役場跡地整地工事

契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田 7 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,825,920 円	最高予定価格 (税込み)	12,707,280 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,803,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,015,280 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削したところ構造物等(擁壁)が当初想定していたものより大きく、その構造物等(擁壁)取り壊しを増工する。 ・当初指定していた建設発生土(残土)の処分先を変更する。この処分先が遠方であるため運搬距離を変更する。 ・旧夜久野町役場跡地の利用計画の詳細に即して水道管の布設位置を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			