

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003978	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第24号 河西加工場改修工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 平成27年11月20日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月17日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 屋根和瓦葺替え改修工事 一式 樋取替え改修工事 一式 シャッター取替え改修工事 一式 予定価格：2,930千円（税抜） 最低制限価格：2,593千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建	2,586,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社衣川製材所	2,605,000					落札
3	城谷建設株式会社						辞退
4	株式会社高尾組						辞退
5	日産工業株式会社	2,700,000					-
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	渡辺建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

農振第24号 河西加工場改修工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田 1 4 0 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 813, 400 円	予定価格 (税込)	3, 164, 400 円	
		最低制限価格 (税込)	2, 800, 440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	57, 240 円	変更契約日	平成28年1月29日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・着手後に判明した屋根下地材等の腐食状況及び納まりの精査により、一部材料の追加・補強等を行う。 ・アスベスト含有建材の処分について、市環境パークでの受入れが終了したため、処分先を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			