

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下水工第23号 和久市第1ポンプ場 雨水ポンプ現場盤他改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 和久市町 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年11月13日 ～ 至 平成28年2月29日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年11月13日 9時00分 上下水道部201会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 雨水ポンプ現場盤1・2改修 N=1式 汚水ポンプ現場操作盤改修 N=1式 補機現場盤改修 N=1式 その他付帯設備工事 N=1式 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 井上株式会社 | 11,000,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | — |
| 3 | | | | | | | — |
| 4 | | | | | | | — |
| 5 | | | | | | | — |
| 6 | | | | | | | — |
| 7 | | | | | | | — |
| 8 | | | | | | | — |
| 9 | | | | | | | — |
| 10 | | | | | | | — |

下水工第23号 和久市第1ポンプ場 雨水ポンプ現場盤他改修工事

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 井上株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市篠尾新町三丁目3番地 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 11,880,000 円 | 最高予定価格(税込) | |
| | | 最低制限価格(税込) | |

| | | |
|----------------|---|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | 本工事は、平成26年8月豪雨災害で被災した箇所の一部を施工するもので、応急仮復旧工事については上記業者が受注しており、同時期に被災し復旧工事を行った他の機器を含めた総合的な運転調整は上記業者でなければ困難であるため、上記業者の1者見積とする。 | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |