

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003953	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第23号 多保市減圧弁更新工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成27年11月18日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	減圧弁工 減圧弁φ200 N=1基		
	最高予定価格 3,926 千円（税抜） 最低制限価格 3,364 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備	3,360,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社石丸浄水センター	3,364,000					落札（くじにより決定）
3	北山建設株式会社						辞退
4	杉本工業	3,348,000					失格（最低制限価格未滿）
5	大永産業株式会社	3,458,000					—
6	株式会社テクノ創建	3,364,000					—
7	三浦建設	3,343,000					失格（最低制限価格未滿）
8							—
9							—
10							—

水道工第23号 多保市減圧弁更新工事

契約の相手	名 称	株式会社石丸浄水センター
	住 所	福知山市三和町千束639番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,633,120 円	最高予定価格(税込)	4,240,080 円
		最低制限価格(税込)	3,633,120 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、7者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 6,480 円	変更契約日	平成28年2月1日
	変更工期	平成27年11月18日	～	平成28年2月29日
	変更理由	減圧弁を撤去したところ、基礎のコンクリート取壊しが不要となったため、コンクリート撤去及び復旧を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			