

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003823	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第83号 日新中学校グラウンド防球フェンス設置工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成27年10月28日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月23日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校グラウンド防球フェンス設置工事 防球フェンス設置 1式 残土処理 2m3 予定価格：3,046千円（税抜） 最低制限価格：2,541千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,541,000					落札
2	株式会社国栄建工	2,565,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	2,643,000					-
4	株式会社西部建設	2,547,000					-
5	株式会社竜城工務店	3,046,000					-
6	田淵建設株式会社	2,558,000					-
7	月御工業	2,800,000					-
8							
9							
10							

教総第83号 日新中学校グラウンド防球フェンス設置工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土 2 8 - 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,744,280 円	予定価格 (税込)	3,289,680 円	
		最低制限価格 (税込)	2,744,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	52,920 円	変更契約日	平成28年1月13日
	変更工期	～		
	変更理由	オーガ掘削の結果、支柱建込み部の現地盤が悪く支柱が傾く可能性があり、支柱の安定性の向上を図るため、コンクリートによる埋戻しに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			