

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003763	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第108号 上夜久野簡易水道 副谷浄水場前処理機設置工事		
工事場所	福知山市 夜久野町副谷 地内		
工事期間	自 平成27年10月27日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月20日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	前処理機設置工 N=1式 導水管布設工(PEP管φ75) L=16.3m (14.7) 構造物撤去工 N=1式 構造物復旧工 N=1式 最高予定価格 8,497 千円 (税抜) 最低制限価格 7,354 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	株式会社高尾組						辞退
3	タキノデンキ株式会社						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	三和建設工業株式会社						辞退
6	株式会社油利総合設備	8,497,000					—
7	渡辺建設株式会社	8,497,000					—
8	株式会社赤井土木						辞退
9	株式会社能見土建	8,497,000					落札 (くじにより決定)
10	松崎建設株式会社						辞退

簡水工第108号 上夜久野簡易水道 副谷浄水場前処理機設置工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建
	住 所	福知山市字雲原194番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,176,760 円	最高予定価格(税込)	9,176,760 円
		最低制限価格(税込)	7,942,320 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	128,520 円	変更契約日	平成28年2月5日
	変更工期	平成27年10月27日	～	平成28年2月29日
	変更理由	導水管の排水を最適な位置で行うために、ドレーンの仕切弁位置を変更するため、配管延長および材料を変更する。またろ過管の保護および場内の維持管理の向上を図るため、土間コンクリート工の増工を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			