

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003628	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第16号 市道前田11号線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成27年10月8日 ～ 至 平成28年2月5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月1日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ100 L=151.6m (150.0) 地下式消火栓 単口地下式消火栓 N=1基 給水管 PPφ50以下 N=6戸（内、鉛給水2戸） DIPφ75 N=1戸 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=1040㎡（754）  <b>最高予定価格 11,235 千円（税抜） 最低制限価格 9,584 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	セイリョウ建設株式会社	9,665,000					—
2	株式会社高尾組						辞退
3	タキノデンキ株式会社						辞退
4	南陵工業株式会社	9,774,000					—
5	株式会社油利総合設備	9,643,000					—
6	両丹管工事株式会社	9,606,000					落札
7	株式会社芦田産業						辞退
8	岩田建設株式会社	11,230,000					—
9	世紀建設株式会社						辞退
10	有限会社藤本工業	11,230,000					—

水道工第16号 市道前田11号線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田2333-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,374,480 円	最高予定価格(税込)	12,133,800 円
		最低制限価格(税込)	10,350,720 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、铸铁管工事(耐震管又は大口径管)における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10名を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年1月21日
	変更工期	平成27年10月8日	～	平成28年2月29日
	変更理由	関係機関との調整により、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,426,760 円	変更契約日	平成28年2月10日
	変更工期	平成27年10月8日	～	平成28年2月29日
	変更理由	既設アスファルト舗装厚が想定より厚かったため、取壊し処分等を変更する。また現場精査により、舗装復旧範囲を変更する。		