

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003646	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第5号 生活基盤近代化事業 畑簡易水道 今里配水支管布設替（その2）工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今里 地内		
工事期間	自 平成27年10月6日 ～ 至 平成28年2月5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月29日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ150 L=323.1m (322.4), PEPφ100 L=2.4m (3.1) 仮設配水管布設工 SUSφ100 N=1式 舗装復旧工 農道As t=5cm A=788㎡ (829)		
	最高予定価格 14,823 千円（税抜） 最低制限価格 12,663 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	協和管工株式会社	12,896,000					—
3	株式会社高尾組	13,933,000					—
4	タキノデンキ株式会社						辞退
5	株式会社西本	12,712,000					落札
6	両丹管工事株式会社	12,718,000					—
7	渡辺建設株式会社	13,340,000					—
8	株式会社赤井土木	12,714,000					—
9	株式会社能見土建	14,820,000					—
10	松崎建設株式会社						辞退

簡水工第5号 生活基盤近代化事業 畑簡易水道 今里配水支管布設替（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社西本
	住 所	福知山市鴨野町83番2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,728,960 円	最高予定価格(税込)	16,008,840 円
		最低制限価格(税込)	13,676,040 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	65,880 円	変更契約日	平成28年1月25日
	変更工期	平成27年10月6日	～	平成28年2月5日
	変更理由	道路掘削中、横断管が本管布設ラインに出てきたため、それを避けるために配管を変更する。それに伴う材料、土工等の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			