
建設工事

電気通信

簡水工第４号　水道未普及地域解消事業（区域拡張）北部簡易水道　橋谷遠隔監視装置設置工事

福知山市　大江町橋谷　他　地内

自 ～ 至

指名競争入札 総価契約

電子入札 価格競争

橋谷加圧ポンプ所　遠隔監視装置設置　１式

金屋浄水場　　　　遠隔監視装置設置　１式

金屋浄水場　　　　遠隔監視装置改造　１式

堀浄水場　　　　　遠隔監視装置改造　１式

最高予定価格 千円（税抜） 千円（税抜）

項
番

株式会社福多電気商会　福知山
営業所

福知山電気株式会社

株式会社堀通信

森電気工業株式会社　福知山営
業所
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概要

６,１０２
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最低制限価格７,１０７

５回目
入札価格（円）
（評価値）

備考

失格（内訳書不備）

辞退

辞退

－

落札

6,185,000

6,150,000

6,260,000

企業名又は委任先名
１回目

入札価格（円）
（評価値）

２回目
入札価格（円）
（評価値）

３回目
入札価格（円）
（評価値）

４回目
入札価格（円）
（評価値）

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

工事番号及び工事名

工事場所

14時00分

工事期間

入札方法

入札・見積日 平成27年9月29日

案件番号

業種 詳細業種

落札方法

契約方法

平成27年10月6日

0000003626

平成28年2月29日

業種区分

1

2

井上株式会社

株式会社コトネットエンジニア
リング　北京都営業所



株式会社堀通信

福知山市字天田３９１番地の乙

第２回変更契約

地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気通信」のＡ等級に登録された市内業者（支店・営業所含む）全者　（６者）　を選定した。

変更額

変更工期

平成28年2月8日

変更理由

円0

変更理由

変更工期 ～

別工事である橋谷加圧ポンプ所築造工事で設置する動力制御計装盤への機器取付が本工事で必要であり、その機器取付の施工時期調整の
ため工期を延長する。

変更額 円 変更契約日

変更契約日

平成27年10月6日 ～

円6,642,000
最高予定価格（税込）

最低制限価格（税込）

簡水工第４号　水道未普及地域解消事業（区域拡張）北部簡易水道　橋谷遠隔監視装置設置工事

契約の相手
名　　称

住　　所

7,675,560

平成28年3月31日

指名競争入札におけ
る指名理由

随意契約の相手方の
選定理由

当該資格

参加させなかっ
た者、その理由

第１回変更契約

6,590,160

条件付一般競争入札

円

円

契約金額
（消費税及び地方消費
税を含む）


