

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003500	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第47号 新庄長安寺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成27年 9月24日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 施工延長 L=189.8m 側溝工 L=73m、アスファルト舗装工 A=928m²、付帯工 N=1式</p> <p style="text-align: right;">予定価格：13,036（税抜） 最低制限価格：11,054（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	11,210,000					-
2	株式会社かんとーす						辞退
3	後藤工業株式会社	11,104,000					-
4	株式会社シービル	11,084,000					-
5	曾根電工株式会社	13,000,000					-
6	太陽工業株式会社						辞退
7	日産工業株式会社	11,081,000					-
8	東家建設株式会社	12,000,000					-
9	福知山小谷産業株式会社						辞退
10	株式会社福知山さく泉	11,080,000					落札

土木第47号 新庄長安寺線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社福知山さく泉		
	住 所	福知山市字拝師184番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,966,400 円	最高予定価格 (税込み)	14,078,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,938,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,365,120 円	変更契約日	平成28年1月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ操作盤が車道側に張り出しており、車が接触する恐れがあるため、公園側に操作盤の向きをかえる。また、それに伴う配線・配管の改修を行う。 ・側溝施工箇所では埋設されていた水道管が支障となるため移設を行う。 ・道路拡幅により、路肩が狭くなり車両が法面に転落するおそれがあるため、デリネーター及びガードレールの設置を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			