

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003640	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第40号 荒木1号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成27年 9月18日 ~ 至 平成27年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装版取壊し工 A=731m2 表層工(t=5cm) A=731m2 予定価格：3,833千円(税抜) 最低制限価格：3,225千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,227,000					-
2	栄真工業株式会社	3,700,000					-
3	広成建設	3,350,000					-
4	有限会社広大工業	3,630,000					-
5	有限会社コン・スタイル	3,232,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	3,640,000					-
7	大栄工業株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	3,225,000					落札
9	水間工業株式会社	3,283,000					-
10							

土木第40号 荒木1号線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,483,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,139,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,483,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	189,000 円	変更契約日	平成27年10月29日
	変更工期	～		
	変更理由	・既設舗装厚が当初見込みより厚いため、As殻処分量の変更を行う。 また路盤の補充材厚さの変更も行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			