

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003536	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第30号 笹場地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 笹場 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 9日 ~ 至 平成28年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 笹場73 1工区 排土工 V=40m3、2工区 排土工 V=66m3 笹場75 1工区 排土工 V=127m3、2工区 排土工 V=62m3 笹場102 1工区 排土工 V=76m3、2工区 排土工 V=59m3、3工区 排土工 V=19m3 予定価格：3,585千円（税抜） 最低制限価格：3,080千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,055,000					失格（最低制限価格未
2	共立工業株式会社	3,106,000					落札
3	有限会社グリーン工業						辞退
4	有限会社柴田建設	3,137,000					-
5	株式会社テクノ創建	3,470,000					-
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	有限会社吉見工務店						辞退
9							
10							

農管第30号 笹場地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野 3 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 354, 480 円	予定価格 (税込)	3, 871, 800 円	
		最低制限価格 (税込)	3, 326, 400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	406, 080 円	変更契約日	平成27年12月10日
	変更工期	～		
	変更理由	復旧農地において、2箇所法面が崩落している箇所があるため、法面の復旧を追加する。また、山林からの湧水が非常に多い農地であり、その排水処理機能を成していた素掘及び畦畔の被災が確認出来た為、機能復旧の追加を行う。現地精査により堆積土砂撤去面積及び土量等の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			