

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003603	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第20号 長田野公園庭球場改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 8日 ~ 至 平成27年11月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 砂入り人工芝張替工 A=399㎡ 予定価格：3,013千円（税抜） 最低制限価格：2,524千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	奥アンツーカ株式会社近畿支店	2,578,000					-
2	株式会社スポーツテクノ和広大阪支店	2,539,000					-
3	株式会社大成スポーツ施設	2,539,000					落札 (くじにより決定)
4	東亜建設工業株式会社京滋営業所						辞退
5	日本フィールドシステム株式会社関西支店	2,544,000					-
6	長谷川体育施設株式会社関西支店	2,539,000					-
7	美津濃株式会社	2,574,000					-
8							
9							
10							

都計第20号 長田野公園庭球場改修工事

契約の相手	名 称	株式会社大成スポーツ施設		
	住 所	兵庫県神戸市東灘区本山町田辺 2 5 2 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,742,120 円	最高予定価格 (税込み)	3,254,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,725,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」の登録があり、近畿地方で同種工事の 施工実績が多い者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			