

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003574	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第49号 二瀬川大江山線道路改良工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 7日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 2日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 : 延長L=20.7m、幅員W=7.0m 土工一式、逆T式擁壁工L=18.7m、ブロック積工L=3.7m、 側溝工L=20.0m 予定価格：14,437千円（税抜） 最低制限価格：12,214千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組	13,710,000					-
3	岸下建設株式会社	14,163,000					-
4	株式会社木村組						辞退
5	河守工業株式会社	14,410,000					-
6	城谷建設株式会社						辞退
7	杉本工業						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	タキノデンキ株式会社	14,437,000					-
10	大立工業株式会社	13,700,000					落札

土木第49号 二瀬川大江山線道路改良工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,796,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,591,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,191,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,215,080 円	変更契約日	平成28年1月29日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接家屋への進入路を確保するため仮設道を追加する。 ・岩盤露出による岩盤線の位置変更を行う。 ・上記に伴い、土工、置換コンクリートの変更を行う。 ・現場精査により、取合部ブロック積工の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			