

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003535	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第22号 三和地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 三和町辻 地内		
工事期間	自 平成27年 8月28日 ~ 至 平成27年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 8月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=204m 舗装面積 A=515m ² 予定価格：2,660千円（税抜） 最低制限価格：2,256千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	2,399,000					-
2	北山建設株式会社	2,560,000					-
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社柴田建設						辞退
5	大永産業株式会社	2,310,000					-
6	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備）
7	三和建設工業株式会社	2,269,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	三和建设工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,450,520 円	予定価格 (税込)	2,872,800 円	
		最低制限価格 (税込)	2,436,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	173,880 円	変更契約日	平成27年10月29日
	変更工期	～		
	変更理由	床掘を行い、湧水発生状況を確認した結果、湧水発生箇所が当初想定より広範囲であることが判明したため、暗渠排水管(集水管)敷設延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			