

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004140	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第34号 光ファイバーケーブル敷設替（有路124G2号柱他）工事		
工事場所	福知山市 大江町北有路 地内		
工事期間	自 平成28年 1月 6日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】光ファイバーケーブル敷設替 イントラ 新設延長 L=316m 撤去延長 L=318m F T T H 新設延長 L=316m 撤去延長 L=318m 移設対象関電柱 5本</p> <p>予定価格：7,372千円（税抜） 最低制限価格：6,138千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	6,423,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所						辞退
3	株式会社福多電気商会福知山営業所	6,144,000					落札
4	福知山電気株式会社	6,188,000					-
5	株式会社堀通信	6,165,000					-
6	森電気工業株式会社福知山営業所	6,531,000					-
7							
8							
9							
10							

情報第34号 光ファイバーケーブル敷設替（有路124G2号柱他）工事

契約の相手	名 称	株式会社福多電気商会福知山営業所		
	住 所	福知山市天田848番地3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,635,520 円	最高予定価格 (税込み)	7,961,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,629,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA等級に登録された市内業者（支店・営業所含む）全者（6者）を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月10日
	変更工期	～		
	変更理由	・関西電力柱128号柱の建柱位置が当初設計と異なり、現地調査を実施した結果、家屋上空敷設を回避するために腕金を通しから腕金900mm以下に変更する。&上記に伴い一部装柱材料を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			